

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEK	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00001	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	50080000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00002	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	52420000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00003	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	56320000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00004	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quary / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	64120000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00005	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	66460000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00006	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	73480000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00007	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	79720000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00008	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	82840000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00009	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	33830000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00010	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	35000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00011	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	36950000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00012	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	40850000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00013	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	42020000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00014	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	45530000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00015	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	48650000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00016	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	50210000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00017	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	39680000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00018	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quary / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	41240000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00019	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	43840000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00020	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	49040000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00021	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	50600000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00022	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	55280000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00023	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	59440000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00024	Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Macadam Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	61520000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00025	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	41970000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00026	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	43920000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00027	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	47170000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00028	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quary / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	53670000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00029	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	55620000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00030	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	61470000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00031	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	66670000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00032	Mobilisasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Hotmix Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	69270000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00033	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	20000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00034	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	20390000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00035	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	21040000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00036	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	22340000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00037	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	22730000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00038	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	23900000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00039	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	24940000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00040	Mobilisasi Pekerjaan Minor Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	25460000

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00041	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	62080000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00042	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	65320000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00043	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	70720000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00044	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	81520000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00045	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	84760000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00046	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	94480000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00047	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	103120000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00048	Mobilisasi Pekerjaan Jembatan Permanen Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	107440000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00049	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00050	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00051	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00052	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00053	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00054	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00055	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00056	Biaya SMKK Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ls	31000000
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00057	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00058	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00059	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00060	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00061	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00062	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00063	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00064	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	27942
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00065	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1673677
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00066	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1914428
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00067	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2185233
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00068	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2556805
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00069	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2737204
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00070	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	3007927
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00071	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3875095
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00072	Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4506753
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00073	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	2150840
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00074	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	2306853
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00075	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	2493914
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00076	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	2627532
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00077	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	2752239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00078	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	2939319
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00079	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	3398650
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00080	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	3835144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00081	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	11498474
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00082	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	11982599
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00083	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	12352679
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00084	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	12456723
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00085	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	12703443
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00086	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	13073550
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00087	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	14106210
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00088	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm single Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	14969757

[illegible]

[illegible]

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00171	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	652562
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00172	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	712004
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00173	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	728363
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00174	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	752909
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00175	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	844585
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00176	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	901849
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00177	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	783134
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00178	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	836047
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00179	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	885115
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00180	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	983285
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00181	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	1015996
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00182	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	1065079
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00183	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	1246670
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00184	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	1361177
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00185	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	937450
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00186	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1130032
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00187	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1418692
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00188	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1707543
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00189	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1900080
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00190	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2188786
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00191	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	2862611
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00192	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	3536391
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00193	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00194	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00195	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00196	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00197	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00198	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00199	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00200	Galian Biasa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	51320
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00201	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00202	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00203	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00204	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00205	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00206	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00207	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00208	Galian Batu Lunak Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	49189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00209	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00210	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00211	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00212	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00213	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00214	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00215	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00216	Galian Batu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	128128
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00217	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00218	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00219	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00220	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00221	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	111347

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00222	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00223	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00224	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	111347
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00225	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1798388
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00226	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1921622
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00227	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1921622
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00228	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1504908
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00229	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1504908
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00230	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1504908
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00231	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1620828
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00232	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	1620828
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00233	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2581995
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00234	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2766846
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00235	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2766846
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00236	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2141775
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00237	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2141775
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00238	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2141775
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00239	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	2315655
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00240	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2315655
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00241	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00242	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00243	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00244	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00245	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00246	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00247	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00248	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	701122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00249	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00250	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00251	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00252	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00253	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00254	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00255	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00256	Galian Perkerasan berbutir Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	56276
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00257	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00258	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00259	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00260	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00261	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00262	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00263	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00264	Galian Perkerasan Beton Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	503438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00265	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00266	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00267	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00268	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00269	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00270	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00271	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	161592
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00272	Timbunan Biasa dari sumber galian Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	161592

[illegible]

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00324	Pembersihan dan Pengupasan Lahan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	28056
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00325	Pembersihan dan Pengupasan Lahan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	28056
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00326	Pembersihan dan Pengupasan Lahan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	28056
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00327	Pembersihan dan Pengupasan Lahan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	28056
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00328	Pembersihan dan Pengupasan Lahan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	28056
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00329	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00330	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00331	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00332	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00333	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00334	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00335	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00336	Laburan Aspal (Buras) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	24438
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00337	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ton	2731475
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00338	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ton	2782755
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00339	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ton	2859675
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00340	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ton	2936595
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00341	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ton	2987875
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00342	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ton	3064795
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00343	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ton	3244275
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00344	Latasir Kelas A (SS-A) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ton	3423755
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00345	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ton	3215752
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00346	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ton	3267032
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00347	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ton	3343952
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00348	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ton	3420872
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00349	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ton	3472152
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00350	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ton	3549072
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00351	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ton	3728552
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00352	Latasir Kelas B (SS-B) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ton	3908032
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00353	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1015300
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00354	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1114259
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00355	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1262698
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00356	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1411137
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00357	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1510096
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00358	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1658535
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00359	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	2004892
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00360	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2351249
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00361	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	898090
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00362	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	995703
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00363	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1142122
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00364	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1288541
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00365	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1386154
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00366	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1532573
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00367	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1874218
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00368	Lapis Pondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2215862
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00369	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	920043
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00370	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1019002
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00371	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1167441
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00372	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1315879
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00373	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1414839
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00374	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1563277
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00375	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1909634
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00376	Lapis Pondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2255992

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00377	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1034068
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00378	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1115660
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00379	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1238048
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00380	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1360435
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00381	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1442027
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00382	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1564415
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00383	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1849986
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00384	Lapis Drainase Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2135557
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00385	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	998824
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00386	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1081541
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00387	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1205617
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00388	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1329692
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00389	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1412409
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00390	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1536485
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00391	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1825995
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00392	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2115505
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00393	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	886396
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00394	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	969113
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00395	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1093189
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00396	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1217265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00397	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1299982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00398	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1424058
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00399	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1713568
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00400	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2003078
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00401	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2394371
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00402	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2530341
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00403	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2734295
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00404	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2938250
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00405	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	3074220
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00406	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	3278175
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00407	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3754069
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00408	Perkerasan Beton Semen K-350 - F'c 31,2 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4229963
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00409	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2217547
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00410	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2353517
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00411	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2557472
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00412	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2761426
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00413	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2897396
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00414	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	3101351
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00415	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3577245
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00416	Perkerasan Beton Semen K-250 - F'c 21,7 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4053139
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00417	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2079916
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00418	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2215886
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00419	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2419840
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00420	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2623795
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00421	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2759765
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00422	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2963720
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00423	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3439614
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00424	Perkerasan Beton Semen K-175 - F'c 16,9 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	3915508
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00425	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1958890
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00426	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2094860

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00427	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	2298815
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00428	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	2502769
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00429	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	2638739
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00430	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	2842694
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00431	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	3318588
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00432	Perkerasan Beton Semen K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	3794483
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00433	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	2053035
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00434	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	2189005
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00435	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	2392960
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00436	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	2596915
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00437	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	2732885
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00438	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	2936839
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00439	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	3412734
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00440	Perkerasan Beton Semen (Bahu diperkeras) K-175 - f'c = 14,5 Mpa (Tidak Pakai Paver) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	3888628
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00441	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00442	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00443	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00444	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00445	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00446	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00447	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00448	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Liter	37064
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00449	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00450	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00451	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00452	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00453	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00454	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00455	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00456	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Liter	37235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00457	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Ton	2554947
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00458	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Ton	2587079
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00459	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Ton	2635278
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00460	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Ton	2683477
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00461	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Ton	2715610
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00462	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Ton	2763809
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00463	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Ton	2876273
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00464	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Ton	2988737
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00465	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Ton	2206900
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00466	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Ton	2238191
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00467	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Ton	2285127
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00468	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gres, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Ton	2332063
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00469	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk : Gres, Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Ton	2363354
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00470	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Ton	2410290
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00471	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Ton	2519808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00472	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Ton	2629325
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00473	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Ton	2191159
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00474	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Ton	2222449
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00475	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Ton	2269386

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00476	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ton	2316322
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00477	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ton	2347612
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00478	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ton	2394549
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00479	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ton	2504066
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00480	Laston Lapis Aus (AC-WC) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ton	2613584
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00481	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ton	2076564
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00482	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ton	2107855
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00483	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ton	2154791
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00484	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ton	2201727
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00485	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ton	2233018
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00486	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ton	2279954
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00487	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ton	2389471
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00488	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ton	2498989
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00489	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Ton	1901703
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00490	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Ton	1932994
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00491	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Ton	1979930
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00492	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Ton	2026866
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00493	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Ton	2058157
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00494	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Ton	2105093
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00495	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Ton	2214611
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00496	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Ton	2324129
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00497	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	3148770
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00498	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	3390608
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00499	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	3753366
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00500	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4116124
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00501	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4357962
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00502	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	4720720
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00503	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5567154
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00504	Lapis Penetrasi Macadam Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	6413588
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00505	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	4095523
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00506	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4355831
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00507	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4559785
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00508	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4374074
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00509	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4510044
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00510	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	4713999
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00511	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5285941
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00512	Beton struktur, fc'35 MPa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	5761835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00513	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	3974676
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00514	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4234984
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00515	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4438938
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00516	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4253227
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00517	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4389197
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00518	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	4593152
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00519	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5165094
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00520	Beton struktur, fc'30 MPa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	5640988
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00521	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	3820436
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00522	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4080744
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00523	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4284699
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00524	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4098987
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00525	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4234957
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00526	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	4438912
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00527	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5010854
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00528	Beton struktur, fc'25 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	5486748
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00529	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	4090480

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00530	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4444472
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00531	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4682433
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00532	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4649379
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00533	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4808020
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00534	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	5046054
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00535	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5974271
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00536	Beton struktur, fc'20 MPa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	6529587
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00537	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	4083608
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00538	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4437804
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00539	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4676471
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00540	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4643675
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00541	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4802787
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00542	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	5041528
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00543	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5970349
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00544	Beton , fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	6527313
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00545	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1633363
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00546	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1870011
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00547	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2150632
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00548	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2514061
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00549	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2701186
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00550	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2981859
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00551	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3829848
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00552	Beton Siklop, fc'15 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4484770
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00553	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	3768345
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00554	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	4120557
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00555	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	4369509
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00556	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	4332224
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00557	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	4498192
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00558	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	4747212
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00559	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5665549
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00560	Beton, fc'10 Mpa Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	6246505
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00561	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	26760
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00562	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	26926
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00563	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	26926
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00564	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00565	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00566	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00567	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	28495
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00568	Baja Tulangan Polos-BJTP 280 Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	28495
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00569	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	26760
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00570	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	26926
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00571	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	26926
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00572	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00573	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00574	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	28616
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00575	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	28495
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00576	Baja Tulangan Sirip BJTS 280 Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	28495
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00577	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	29247
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00578	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	29176
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00579	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	29176
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00580	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	29445
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00581	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	29445

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00582	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	29445
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00583	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	29206
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00584	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	29206
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00585	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	28478
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00586	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	28407
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00587	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	28407
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00588	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	28676
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00589	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	28676
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00590	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	28676
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00591	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	28437
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00592	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	28437
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00593	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	31073
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00594	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	31238
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00595	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	31238
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00596	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	32929
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00597	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	32929
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00598	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	32929
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00599	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	32808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00600	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	32808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00601	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	67353
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00602	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	67613
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00603	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	67658
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00604	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	68163
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00605	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	68192
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00606	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	68237
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00607	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	69376
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00608	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	69481
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00609	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	20086
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00610	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	20115
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00611	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	20160
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00612	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	20205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00613	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	20235
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00614	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	20279
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00615	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	20384
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00616	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	20488
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00617	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	21236
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00618	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	21265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00619	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	21310
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00620	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	21355
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00621	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	21385
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00622	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	21429
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00623	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	21534
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00624	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	21638
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00625	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00626	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00627	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00628	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00629	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00630	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00631	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Kg	3334
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00632	Pemasangan Baja Struktur Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Kg	3334

[illegible]

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00678	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	4686670
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00679	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	4696748
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00680	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	4727274
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00681	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	903719
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00682	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	916021
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00683	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	934410
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00684	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	952884
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00685	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	965144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00686	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	983532
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00687	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	1026633
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00688	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	1069540
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00689	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	339461
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00690	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	270239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00691	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	270239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00692	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	270239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00693	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	270239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00694	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	270239
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00695	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	282183
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00696	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	282183
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00697	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	343057
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00698	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	273835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00699	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	273835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00700	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	273835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00701	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	273835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00702	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	273835
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00703	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	285778
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00704	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	285778
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00705	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	4436604
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00706	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	4447595
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00707	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	4464009
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00708	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	4480521
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00709	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	4491463
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00710	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	4507878
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00711	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	4546396
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00712	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	4584695
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00713	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00714	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00715	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00716	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00717	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00718	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00719	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00720	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	433626
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00721	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00722	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	541205

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00723	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00724	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00725	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00726	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00727	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00728	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	541205
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00729	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	13826823
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00730	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	14303679
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00731	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	14644756
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00732	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	14758245
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00733	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	14985629
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00734	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	15326705
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00735	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	16252882
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00736	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	17048726
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00737	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1267342
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00738	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1480382
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00739	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1732595
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00740	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2059893
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00741	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2227918
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00742	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2480066
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00743	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3243971
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00744	Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	3832286
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00745	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1401121
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00746	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1630211
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00747	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1945033
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00748	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2291920
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00749	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2501901
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00750	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2816751
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00751	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3626032
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00752	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4360844
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00753	Pasangan Batu Kosong Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00774	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	3913171
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00775	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	4415787
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00776	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	4903089
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00777	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00778	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00779	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00780	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00781	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00782	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00783	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00784	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	2462411
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00785	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00786	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00787	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00788	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00789	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00790	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00791	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00792	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Buah	1349525
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00793	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	695364
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00794	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	699391
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00795	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	699391
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00796	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	705412
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00797	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	705412
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00798	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	705412
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00799	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	719488
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00800	Sandaran (Railing) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	719488
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00801	Papan Nama Jembatan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	506004
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00802	Papan Nama Jembatan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	506004
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00803	Papan Nama Jembatan Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	50

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00825	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00826	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00827	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00828	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00829	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00830	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00831	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00832	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	262808
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00833	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00834	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00835	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00836	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00837	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00838	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00839	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00840	Pembongkaran Jembatan Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	50480
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00841	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00842	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00843	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00844	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00845	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00846	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00847	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00848	Dreck drain Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Buah		156975
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00849	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M1		1644418
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00850	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M1		1673494
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00851	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M1		1673494
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00852	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M1		1733237
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00853	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M1		1733237
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00854	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M1		1733237
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00855	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M1		1819142
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00856	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M1		1819142
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00857	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M1		129279
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00858	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M1		132265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00859	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M1		132265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00860	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00861	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00862	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00863	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M1		173282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00864	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M1		173282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00865	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M1		129279
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00866	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M1		132265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00867	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M1		132265
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00868	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00869	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00870	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M1		149112
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00871	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M1		173282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00872	Pipa Penyalur PVC Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M1		173282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00873	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3		5110622
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00874	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3		5378739
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00875	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3		5588813
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00876	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3		5397530

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00877	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	5537579
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00878	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	5747652
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00879	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	6336753
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00880	Penambahan (Patching) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	6826924
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00881	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M2	413295
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00882	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M2	450732
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00883	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M2	450732
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00884	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M2	452260
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00885	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M2	452260
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00886	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M2	452260
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00887	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M2	455316
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00888	Marka Jalan Termoplastik Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M2	455316
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00889	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah	2413793
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00890	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah	2448115
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00891	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah	2488670
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00892	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah	2530831
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00893	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah	2557868
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00894	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Buah	2598425
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00895	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Buah	2713129
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00896	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Buah	2807759
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00897	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah	4621706
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00898	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah	4668392
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00899	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah	4727322
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00900	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah	4788087
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00901	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah	4827373
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00902	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Buah	4886304
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00903	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Buah	5044341
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00904	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Buah	5181844
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00905	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah	230732
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00906	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah	261167
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00907	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah	296004
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00908	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah	323939
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00909	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah	347163
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00910	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Buah	382003
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00911	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Buah	476465
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00912	Patok Pengarah Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Buah	557754
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00913	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah	837818
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00914	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah	925254
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00915	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah	1010387
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00916	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah	1065558
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00917	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah	1122314
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00918	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	Buah	1207458
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00919	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	Buah	1462275
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00920	Patok Kilometer Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	Buah	1660931
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00921	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	Buah	241533
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00922	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	Buah	283801
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00923	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	Buah	339262
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00924	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	Buah	392396
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00925	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	Buah	429370

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00926	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Buah	484832
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00927	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Buah	623392
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00928	Patok Hektometer Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Buah	752803
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00929	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	3154838
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00930	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	3193388
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00931	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	3250324
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00932	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	3308208
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00933	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	3346166
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00934	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	3403102
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00935	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	3538085
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00936	Rel Pengaman Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	3670937
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00937	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Buah	362588
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00938	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Buah	384902
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00939	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Buah	399938
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00940	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Buah	397872
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00941	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Buah	407896
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00942	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Buah	422937
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00943	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Buah	481452
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00944	Paku Jalan Memantul Bulat Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Buah	516541
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00945	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	254003
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00946	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	279550
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00947	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	307590
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00948	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	314150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00949	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	332843
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00950	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	360883
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00951	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	431604
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00952	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	497031
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00953	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	286567
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00954	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	315408
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00955	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	346920
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00956	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	353884
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00957	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	374892
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00958	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	406405
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00959	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	485984
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00960	Kereb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	559513
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00961	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00962	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00963	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00964	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00965	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00966	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00967	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00968	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	191575
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00969	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	11888194
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00970	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	12711951
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00971	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	12711951
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00972	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	10507418
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00973	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	10507418
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00974	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	10507418
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00975	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	10887780
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00976	Penggantian Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	10887780
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00977	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	10612769

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00978	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	11436526
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00979	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	11436526
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00980	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	9231993
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00981	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	9231993
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00982	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	9231993
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00983	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	9612355
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00984	Perbaikan Lantai Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	9612355
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00985	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	9583016
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00986	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	10406773
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00987	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	10406773
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00988	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	8202240
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00989	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	8202240
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00990	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	8202240
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00991	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	8582602
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00992	Penggantian Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	8582602
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00993	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	9475883
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00994	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	10299639
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00995	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	10299639
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00996	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	8095107
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00997	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	8095107
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00998	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	8095107
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.00999	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	8475469
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01000	Perbaikan Gelegar Kayu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	8475469
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01001	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	8993782
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01002	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	9817539
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01003	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	9817539
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01004	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	7613006
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01005	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	7613006
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01006	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	7613006
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01007	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	7993369
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01008	Penggantian Balok Kepala Tiang Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	7993369
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01009	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	9957983
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01010	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	10781740
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01011	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	10781740
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01012	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	8577207
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01013	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	8577207
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01014	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	8577207
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01015	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	8957569
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01016	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	8957569
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01017	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	14160547
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01018	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	14984304
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01019	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	14984304
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01020	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	12779771
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01021	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	12779771
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01022	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km	M3	12779771
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01023	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km	M3	13160134
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01024	Pengantian Papan Lajur Kendaraan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km	M3	13160134
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01025	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km	M3	19642855
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01026	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km	M3	20466611
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01027	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km	M3	20466611
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01028	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km	M3	18262079
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01029	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km	M3	18262079


[illegible]

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01081	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Buah	11627016
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01082	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Buah	11954298
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01083	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Buah	12169729
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01084	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Buah	12254333
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01085	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Buah	12397954
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01086	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Buah	12613437
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01087	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Buah	13534974
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01088	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Buah	14037698
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01089	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		Buah	13944266
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01090	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		Buah	14271548
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01091	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		Buah	14486979
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01092	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		Buah	14571583
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01093	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		Buah	14715204
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01094	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		Buah	14930687
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01095	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		Buah	15852224
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01096	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		Buah	16354948
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01097	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1416986
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01098	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1515945
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01099	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1664384
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01100	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1812823
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01101	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1911782
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01102	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2060221
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01103	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	2406578
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01104	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2752935
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01105	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01106	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01107	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01108	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01109	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01110	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01111	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01112	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	1117894
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01113	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01114	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01115	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01116	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01117	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01118	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01119	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01120	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	1132144
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01121	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01122	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01123	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01124	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01125	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01126	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01127	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01128	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	9150
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01129	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01130	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	10050

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01131	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01132	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01133	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01134	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01135	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01136	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	10050
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01137	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	5067348
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01138	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	5141051
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01139	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	5251606
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01140	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	5362160
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01141	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	5435863
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01142	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	5546418
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01143	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	5804379
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01144	Perbaikan Campuran Aspal Panas Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	6062340
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01145	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2437709
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01146	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2441365
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01147	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2441365
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01148	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2463282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01149	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2463282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01150	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2463282
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01151	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	2465195
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01152	Perbaikan Perkerasan Beton Semen Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	2465195
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01153	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01154	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01155	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01156	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01157	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01158	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01159	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01160	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	472982
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01161	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M3	2089473
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01162	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M3	2218779
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01163	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M3	2412945
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01164	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M3	2606973
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01165	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M3	2736279
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01166	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M3	2930307
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01167	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M3	3383223
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01168	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M3	3836001
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01169	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	1900195
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01170	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	2026268
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01171	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	2215580
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01172	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kentuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	2404758
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01173	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	2530831
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01174	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	2720008
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01175	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	3161601
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01176	Perbaikan Pasangan Batu Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	3603060
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01177	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M1	72969
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01178	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M1	65756
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01179	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk : Kentuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M1	65756

1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01180	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M1	73156
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01181	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M1	73156
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01182	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M1	73156
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01183	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M1	66572
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01184	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M1	66572
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01185	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk : Sentani, Sentani Timur, Waibu, Sentani Barat dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 15 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01186	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk :Waibu (Yakonde), Sentani Barat (Waibron), Sentani Timur, Depapre dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 25 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01187	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk : Kemtuk, Namblong, Depapre (Dormena), Distrik Revanirara dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 40 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01188	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk :Ebungfau, Sentani Timur (Yokiwa), Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang ,Nimboran dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 55 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01189	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk : Gresi Selatan dan sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 65 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01190	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk :Unurumguay, Demta dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 80 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01191	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk : Yapsi dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 115 Km		M2	7877
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.3.04.01.01.0003.01192	Pengendalian Tanaman Perkiraan Analisis untuk : Distrik Kaureh dan Sekitarnya. Jarak Quarry / Basecamp ke Lokasi Pekerjaan 150 Km		M2	7877

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MEI 2025

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :/...../KODE OPD/2026

Kode dan Nama OPD :
Kode dan Nama Kegiatan :


Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya diluar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Bupati untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Jenis Barang / Jasa/Pekerjaan	Merk / Spesifikasi	Satuan	Harga	Rekening Belanja

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sentani.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
.....
Nip.

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003